令和7年度施行

今和7年度糸満地区費用対効果分析検討業務

設計書

本資料により知り得た情報は、水産庁以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

令 和 7 年 10 月 設 計

水産庁漁港漁場整備部事業課

設 計 説 明 1. 業 務 筒 所 東京都千代田区霞が関1-2-1 他 2. 業 務 目 的 本業務は、糸満地区特定漁港漁場整備事業における岸壁・泊地整備に係る事業効果 について、複数の便益による費用対効果分析を実施することや、事業費の縮減に 向けた検討を実施することで、当該事業の事業実施に必要な基礎資料とすることを 目的とする。 3. 業 務 概 要 計画準備 1式、現況特性等把握 1ケース、事業効果項目の抽出整理 4ケース 事業計画の検討 1ケース、ヒアリング調査 3箇所、データの推計 4ケース 概算事業費算定 1ケース、結果の整理(費用便益分析) 4ケース 結果の検討(新たな便益策定) 4ケース、結果の検討(事業費削減項目検討) 2ケース 報告書作成 1式、協議·報告 1式、照査 1式 実施方法 請負 履行期限 令和 8 年 3 月 27 日 請負工事費 21,813,000 円 (うち消費税等相当額 1.983.000 円)

業務費総括表

| 費目·工種·種別·細別 | 単 位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------|-----|-------|------------|------------|------------------|-----------------------------------|
| 令和7年度糸満地区費用対効果分析検討業務 | | | | | | |
| 費用対効果分析検討業務 | | | | | | |
| 直接人件費 | 式 | 1 | | 8,267,150 | | |
| 計画準備 | 式 | 1 | 448,100 | 448,100 | 1号代価表 | |
| 現況特性等の把握 | ケース | 1 | 335,100 | 335,100 | 2号代価表 | |
| 事業効果項目の抽出整理 | ケース | 4 | 318,850 | 1,275,400 | 3号代価表 | |
| 事業計画の検討 | ケース | 1 | 367,350 | 367,350 | 4号代価表 | |
| ヒアリング調査 | 箇所 | 3 | 126,500 | 379,500 | 5号代価表 | |
| データの推計 | ケース | 4 | 216,750 | 867,000 | 6号代価表 | |
| 概算事業費算定 | ケース | 1 | 262,900 | 262,900 | 7号代価表 | |
| 結果の整理(費用便益分析) | ケース | 4 | 196,600 | 786,400 | 8号代価表 | |
| 結果の検討(新たな便益策定) | ケース | 4 | 367,350 | 1,469,400 | 9号代価表 | |
| 結果の検討(事業費削減項目検討) | ケース | 2 | 367,350 | 734,700 | 10号代価表 | |
| 報告書作成 | 式 | 1 | 471,350 | 471,350 | 11号代価表 | |
| 協議·報告 | 式 | 1 | 710,000 | 710,000 | 12号代価表 | |
| 照査 | 式 | 1 | 159,950 | 159,950 | 13号代価表 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | | 172,972 | | |
| 事務用品費 | 式 | 1 | 73,972 | 73,972 | 14号代価表 | |
| 業務成果品費 | 式 | 1 | 99,000 | 99,000 | 15号代価表 | |
| 直接原価 | 式 | 1 | | 8,440,122 | | |
| その他原価 | % | 53.85 | 8,267,150 | 4,451,860 | 直接人件費×53.85% | $\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$ |
| 間接原価 | 式 | 1 | | 4,451,860 | | |
| 業務原価 | 式 | 1 | | 12,891,982 | | |
| 一般管理費等 | % | 53.85 | 12,891,982 | 6,938,018 | 業務原価×53.85%-4314 | $\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$ |
| 業務価格 | 式 | 1 | | 19,830,000 | | |
| 消費税相当額 | | | | 1,983,000 | | 消費税率=10% |
| 業務委託費 | | | | 21,813,000 | | |

計画準備 (第1号) 1式当り

| 名 称 規格·形状寸法 単位 数量 単価 金額 摘 技師長 設計 1.0 77,500 77,500 大任技師 設計 人 1.5 66,900 100,350 大師(A) 設計 人 2.5 59,600 149,000 技師(B) 設計 人 2.5 48,500 121,250 | 要 |
|---|---|
| 支任技師 人 人 技師(A) 設計 1.5 66,900 100,350 大師(B) 2.5 59,600 149,000 技師(B) 2.5 48,500 121,250 | |
| 主任技師 設計 1.5 66,900 100,350 技師(A) 設計 2.5 59,600 149,000 技師(B) 設計 2.5 48,500 121,250 | |
| 技師(A) 設計 2.5 59,600 149,000 技師(B) 設計 2.5 48,500 121,250 | |
| 技師(A) 設計 2.5 59,600 149,000 技師(B) 設計 2.5 48,500 121,250 | |
| 大 人 技師(B) 設計 2.5 48,500 121,250 | |
| 技師(B) 設計 2.5 48,500 121,250 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 合 計 1 448,100 | |
| | |

現況特性等の把握 (第2号) 1ケース当り

| 2000日11日 | ,0,,1 | ` | 7JJ / | | | | リケーヘヨ・ |
|----------|--------------|-------------|-------|-----|--------|---------|--------|
| 名 | 称 | 規 格・形 状 寸 法 | 単 位 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(A) | | 設計 | | 1.5 | 59,600 | 89,400 | |
| | | | 人 | | | | |
| 技師(B) | | 設計 | | 1.5 | 48,500 | 72,750 | |
| | | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | 設計 | | 2.5 | 40,300 | 100,750 | |
| | | | 人 | | | | |
| 技術員 | | 設計 | | 2.0 | 36,100 | 72,200 | |
| | | | 人 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 : | † | | | 1 | | 335,100 | |
| | | | ケース | | | | |

事業効果項目の抽出整理

(第3号)

| | | -13 - 3 / | | | | 17 739 |
|-------|-------------|-----------|-----|--------|---------|--------|
| 名称 | 規 格・形 状 寸 法 | 単 位 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | 設計 | | 1.5 | 66,900 | 100,350 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(A) | 設計 | | 1.5 | 59,600 | 89,400 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(B) | 設計 | | 1.0 | 48,500 | 48,500 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(C) | 設計 | | 2.0 | 40,300 | 80,600 | |
| | | 人 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | 1 | | 318,850 | |
| | | ケース | | | | |

事業計画の検討 (第4号) 1ケース当り

| | | • | 7 / | | | | 17ーヘヨッ |
|-------|----|-------------|---------|-----|--------|---------|--------|
| 名 | 称 | 規 格・形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘 要 |
| 主任技師 | | 設計 | | 1.5 | 66,900 | 100,350 | |
| | | | 人 | | | | |
| 技師(A) | | 設計 | | 1.5 | 59,600 | 89,400 | |
| | | | 人 | | | | |
| 技師(B) | | 設計 | | 2.0 | 48,500 | 97,000 | |
| | | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | 設計 | | 2.0 | 40,300 | 80,600 | |
| | | | 人 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | =L | | | 1 | | 007.050 | |
| 合 | 計 | | <u></u> | 1 | | 367,350 | |
| | | | ケース | | | | |

<u>代価表</u>

 ヒアリング調査
 (第5号)
 1箇所当り

| | | | r . | | i e | |
|------------|-------------|-----|-----|--------|---------|----|
| 名称 | 規 格・形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | 設計 | | 1.0 | 66,900 | 66,900 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(A) | 設計 | | 1.0 | 59,600 | 59,600 | |
| 3241 (1.7) | | 人 | | 33,333 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 1 | | 100 F00 | |
| 合 計 | | hhr | ' | | 126,500 | |
| | | 箇所 | | | | |

データの推計 (第6号) 1ケース当り

| , | - | -13 - 3 / | | | | 17 739 |
|---|--------------|-----------|-----|--------|----------|--------|
| 名称 | 規 格・形 状 寸 法 | 単 位 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | 設計 | | 1.0 | 66,900 | 66,900 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(A) | 設計 | | 1.5 | 59,600 | 89,400 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(C) | 設計 | | 1.5 | 40,300 | 60,450 | |
| | | 人 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | 1 | | 216,750 | |
| | | ケース | | | _ : -,,, | |
| | | | | | | |

概算事業費算定 (第7号) 1ケース当り

| M 开于不负开之 | | | | | | リケーヘヨッ |
|-----------------|-------------|-----|-----|--------|---------|--------|
| 名称 | 規 格・形 状 寸 法 | 単 位 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(A) | 設計 | | 1.5 | 59,600 | 89,400 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(B) | 設計 | | 1.5 | 48,500 | 72,750 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(C) | 設計 | | 2.5 | 40,300 | 100,750 | |
| | | 人 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | 1 | | 262,900 | |
| | | ケース | | | 202,900 | |
| | | 7 ^ | | | | |

結果の整理(費用便益分析)

(第8号)

| 415/1 · E · E · C ()()()()()()() | _ | -13 - 3 / | | | | 1) // 1/ |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----|--------|---------|----------|
| 名称 | 規 格・形 状 寸 法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | 設計 | | 1.0 | 66,900 | 66,900 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(A) | 設計 | | 1.5 | 59,600 | 89,400 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(C) | 設計 | | 1.0 | 40,300 | 40,300 | |
| | | 人 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | 1 | | 196,600 | |
| | | ケース | | | | |

結果の検討(新たな便益策定)

(第9号)

| 要 |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

結果の検討(事業費削減項目検討)

(第10号)

| | <u>-</u> | | 17 737 | | | |
|-------|----------|-----|--------|--------|---------|----|
| 名称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | 設計 | | 1.5 | 66,900 | 100,350 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(A) | 設計 | | 1.5 | 59,600 | 89,400 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(B) | 設計 | | 2.0 | 48,500 | 97,000 | |
| | | 人 | | | | |
| 技師(C) | 設計 | | 2.0 | 40,300 | 80,600 | |
| | | 人 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | 1 | | 367,350 | |
| | | ケース | | | | |

報告書作成_____ (第 11 号) 1式当り

| 大 | | - | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | 「ムヨケ |
|--|-------|--------------|---|-----|--------|---------|------|
| 大 | 名称 | 規 格・形 状 寸 法 | 単 位 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(A) 設計 人 2.5 59,600 149,000 技師(B) 設計 人 2.5 48,500 121,250 大 40,300 100,750 大 100,750 イ 100,7 | 主任技師 | 設計 | | 1.5 | 66,900 | 100,350 | |
| 技師(B) 設計 人 2.5 48,500 121,250 技師(C) 設計 人 2.5 40,300 100,750 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 471,350 | | | 人 | | | | |
| 技師(B) 設計 人 2.5 48.500 121,250 技師(C) 設計 人 2.5 40,300 100,750 | 技師(A) | 設計 | | 2.5 | 59,600 | 149,000 | |
| 技師(C) 設計 人 2.5 40,300 100,750 日本 日 | | | 人 | | | | |
| 技師(C) 設計 人 2.5 40,300 100,750 | 技師(B) | 設計 | | 2.5 | 48,500 | 121,250 | |
| 合計 人 | | | 人 | | | | |
| 合計 1 471,350 | 技師(C) | 設計 | | 2.5 | 40,300 | 100,750 | |
| | | | 人 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 計 | | | 1 | | 471,350 | |
| | | | 式 | | | , | |

協議・報告 (第 12 号) 1式当り

| 名称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 | | |
|---------------------|---------|-----|-----|--------|---------|----|--|--|
| 技師長 | 設計 | | 1.0 | 77,500 | 77,500 | | | |
| | | 人 | | | | | | |
| 主任技師 | 設計 | | 5.0 | 66,900 | 334,500 | | | |
| | | 人 | | | | | | |
| 技師(A) | 設計 | | 5.0 | 59,600 | 298,000 | | | |
| | | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ∆ <u>=</u> ⊥ | | | 1 | | 710,000 | | | |
| 숌 計 | | 式 | ' | | 710,000 | | | |
| | | 八 | | | | | | |

(第13号)

| 71112 | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----|-----|--------|---------|----|--|--|
| 名称 | 規 格・形 状 寸 法 | 単 位 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 | | |
| 主任技師 | 設計 | | 1.5 | 66,900 | 100,350 | | | |
| | | 人 | | | | | | |
| 技師(A) | 設計 | | 1.0 | 59,600 | 59,600 | | | |
| | | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 159,950 | | | |
| Н П | | 式 | ' | | 100,900 | | | |
| | | 10 | | | | | | |

1式当り

<u>代価表</u>

事務用品費 (第 14 号) 1式当り

| | nm k | | כי דו פו | / | | | | | | 「丸ヨッ |
|-------|----------------|-------------|----------|----|---|--------|---|--------|---|------|
| 名 | 称 | 規 格・形 状 寸 法 | 単 位 | 数量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 事務用品費 | | | | 1 | | 73,972 | | 73,972 | | |
| | | | 式 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ^ | - 1 | | | 1 | | | | 70.070 | | |
| 合 | 計 | | | 1 | | | | 73,972 | | |
| | | | 式 | | | | | | | |

業務成果品費 (第 15 号) 1式当り

| >// ((() //) | 未切灰不叫真 (カージ ウ / | | | | | | | | 「丸ヨり | |
|----------------|-----------------|-------------|-----|----|---|--------|---|--------|------|---|
| 名 | 称 | 規 格・形 状 寸 法 | 単 位 | 数量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
| 業務成果品費 | | | | 1 | | 99,000 | | 99,000 | | |
| | | | 式 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合 | 計 | | | 1 | | | | 99,000 | | |
| | | | 式 | | | | | , | | |
| | | | 10 | | | | | | | |

技術: R7設計単価表(技術者単価)

| 名称 | 規格・形 | 状 寸 法 | 単位 | 採用単価 | 採用 | 根 拠 | 摘要 |
|-------|------|-------|----|--------|----|--------|----|
| 技師長 | 設計 | | | 77,500 | 技術 | 77,500 | |
| | | | 人 | | | | 全国 |
| 主任技師 | 設計 | | | 66,900 | 技術 | 66,900 | |
| | | | 人 | | | | 全国 |
| 技師(A) | 設計 | | | 59,600 | 技術 | 59,600 | |
| | | | 人 | | | | 全国 |
| 技師(B) | 設計 | | | 48,500 | 技術 | 48,500 | |
| | | | 人 | | | | 全国 |
| 技師(C) | 設計 | | | 40,300 | 技術 | 40,300 | |
| | | | 人 | | | | 全国 |
| 技術員 | 設計 | | | 36,100 | 技術 | 36,100 | |
| | | | 人 | | | | 全国 |