

【測量・建設コンサルタント等業務関係】

1. 公募型競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	履行期間	業務区分	業 務 概 要	入札予定時期	変更事項等	備 考

2. 簡易公募型競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	履行期間	業務区分	業 務 概 要	入札予定時期	変更事項等	備 考
平成29年度マウンド礁整備効果調査業務	約11ヶ月	建設コンサルタント等	環境生物調査、ROVの観察調査による整備効果調査、深淺測量調査	第1四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度日本海西部地区漁場整備環境生物等調査業務	約10ヶ月	建設コンサルタント等	籠及びトロールによる漁獲調査、ROV等による観察調査	第1四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度隠岐海峡地区マウンド礁環境調査業務	約10ヶ月	建設コンサルタント等	漁獲調査、環境生物調査、ROVの観察調査による整備効果調査等	第2四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度隠岐海峡地区(東側)湧昇流漁場構造物設計業務	約7ヶ月	建設コンサルタント等	構造形式の選定、設計条件の設定、構造物諸元の検討	第2四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度対馬海峡地区深淺測量・地質調査業務	約6ヶ月	測量・調査業務	ナローマルチビームによる深淺測量及び音波探査による地質調査	第2四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度対馬海峡地区流況・水質調査業務	約7ヶ月	建設コンサルタント等	流況調査、水質調査、水温・塩分調査	第2四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度隠岐海峡地区(東側)流況・水質調査業務	約7ヶ月	建設コンサルタント等	流況調査、水質調査、水温・塩分調査	第2四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度対馬海峡地区マウンド礁構造設計施工検討業務	約6ヶ月	建設コンサルタント等	構造設計、施工検討調査、構造物選定資料作成	第2四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度大隅海峡地区深淺測量・地質調査業務	約6ヶ月	測量・調査業務	ナローマルチビームによる深淺測量及び音波探査による地質調査	第2四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度大隅海峡地区流況・水質調査業務	約7ヶ月	建設コンサルタント等	流況調査、水質調査、水温・塩分調査	第2四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度大隅海峡地区マウンド礁構造設計施工検討業務	約6ヶ月	建設コンサルタント等	構造設計、施工検討調査、構造物選定資料作成	第2四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度対馬海峡地区漁場整備環境生物等調査業務	約7ヶ月	建設コンサルタント等	漁獲調査、底生生物・底質調査、プランクトン調査	第2四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度大隅海峡地区漁場整備環境生物等調査業務	約7ヶ月	建設コンサルタント等	漁獲調査、底生生物・底質調査、プランクトン調査	第2四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度マウンド礁整備効果検討業務	約7ヶ月	建設コンサルタント等	実験計画、水理模型実験、計測、解析等	第2四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度資材価格実態調査業務	約9ヶ月	建設コンサルタント等	直轄工事事業で使用する資材の価格調査	第1四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成29年度日本海西部地区保護育成礁構造等検討業務	約3ヶ月	建設コンサルタント等	保護育成礁の構造及び配置検討	第3四半期		契約済み 総合評価落札方式
平成30年度フロンティア漁場整備事業監督補助業務	約11ヶ月	その他業務	日本海西部地区、隠岐海峡地区の監督補助、検査補助、資料整理等	平成30年度第1四半期		新規 総合評価落札方式
平成30年度フロンティア漁場整備事業監督補助(その2)業務	約10ヶ月	その他業務	対馬海峡地区、大隅海峡地区の監督補助、検査補助、資料整理等	平成30年度第1四半期		新規 総合評価落札方式
平成30年度フロンティア漁場整備事業発注補助業務	約12ヶ月	その他業務	発注図面作成、数量総括表等作成、積算根拠資料作成、積算データ入力	平成30年度第1四半期		新規 総合評価落札方式
平成30年度マウンド礁整備効果検討業務	約10ヶ月	建設コンサルタント等	流況・水質観測、シミュレーション解析等	平成30年度第1四半期		新規 総合評価落札方式
平成30年度マウンド礁整備効果調査業務	約10ヶ月	建設コンサルタント等	環境生物調査、ROVの観察調査による整備効果調査等	平成30年度第1四半期		新規 総合評価落札方式
平成30年度隠岐海峡地区マウンド礁整備効果調査業務	約10ヶ月	建設コンサルタント等	漁獲調査、環境生物調査、ROVの観察調査による整備効果調査等	平成30年度第1四半期		新規 総合評価落札方式
平成30年度日本海西部地区漁場整備環境生物等調査業務	約10ヶ月	建設コンサルタント等	籠及びトロールによる漁獲調査、ROV等による観察調査	平成30年度第1四半期		新規 総合評価落札方式
平成30年度対馬海峡地区漁場整備環境生物等調査業務	約10ヶ月	建設コンサルタント等	漁獲調査、底生生物・底質調査、プランクトン調査	平成30年度第1四半期		新規 総合評価落札方式
平成30年度大隅海峡地区漁場整備環境生物等調査業務	約10ヶ月	建設コンサルタント等	漁獲調査、底生生物・底質調査、プランクトン調査	平成30年度第1四半期		新規 総合評価落札方式

3. 通常型指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	履行期間	業務区分	業 務 概 要	入札予定時期	変更事項等	備 考

4. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	履行期間	業務区分	業 務 概 要	入札予定時期	変更事項等	備 考

5. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	履行期間	業務区分	業 務 概 要	入札予定時期	変更事項等	備 考

6. プロポーザル方式（公募型及び簡易公募型を除く）に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	履行期間	業務区分	業 務 概 要	入札予定時期	変更事項等	備 考

7. 随意契約（プロポーザル方式を除く）に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	履行期間	業務区分	業 務 概 要	入札予定時期	変更事項等	備 考

- 注：1) 本公告の内容は、2018/1/22 現在の発注予定工事（業務）であり、ここに記載する内容は、実際に発注する工事（業務）がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事（業務）が発注される場合があります。
- 2) 工事発注規模については現時点（公表時）の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は現時点（公表時）の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
- 3) 現時点（公表時）において、発注済みのものは備考欄に「発注済」、新たに発注すると見込まれるものについては「新規」と表示しています。
- 4) ホームページ（<http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/index.html>）にて同様の情報を公表しています。
- 5) 建設工事関係について、国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が250万円を超えないと見込まれるものは除きます。
- 6) 測量・建設コンサルタント等業務関係について、国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が100万円を超えないと見込まれるものは除きます。