
水産庁発注の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務について、下記のとおり予定しているので公告します。

　　支出負担行為担当官
　　水産庁長官　藤田　仁司

【建設工事関係】

１．一般競争入札に付そうとする建設工事

工 期 工事種別 入札予定時期 変更事項等 備 考

約10ヶ月
土木一式

工事
令和7年度
第4四半期

新規
技術提案評価型
総合評価落札方式

約9ヶ月
土木一式

工事
令和８年度
第１四半期

新規
技術提案評価型
総合評価落札方式

約6カ月
土木一式

工事
令和7年度第
４四半期

施工能力評価型
総合評価落札方式

約6ヶ月
土木一式

工事
令和7年度第
４四半期

技術提案評価型
総合評価落札方式

【測量・建設コンサルタント等業務関係】

１．公募型競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

履行期間 業務区分 入札予定時期 変更事項等

２．簡易公募型競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

履行期間 業務区分 入札予定時期 変更事項等

約12ヶ月
建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ

令和７年度
第４四半期

約12ヶ月
建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ

令和７年度
第４四半期

約12ヶ月
建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ

令和７年度
第４四半期

約12ヶ月
建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ

令和７年度
第４四半期

約6ヶ月
建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ

令和７年度
第４四半期

約12ヶ月
建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ

令和７年度
第４四半期

約12ヶ月
建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ

令和７年度
第４四半期

約12ヶ月
建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ

令和７年度
第４四半期

約10ヶ月
建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ

令和７年度
第４四半期

約10ヶ月
建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ

令和８年度
第１四半期

約８ヶ月
建設コン
サルタン
ト

令和7年度第４
四半期

約10ヶ月
建設コン
サルタン
ト

令和7年度第４
四半期

３．通常型指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

履行期間 業務区分 入札予定時期 変更事項等

４．公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

履行期間 業務区分 入札予定時期 変更事項等

4）建設工事関係について、国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が250万円を超えないと見込まれるものは除きます。
5）測量・建設コンサルタント等業務関係について、国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が100万円を超えないと見込まれるものは除きます。

注：1）本公告の内容は、2026/１/1  現在の年度内の発注予定工事（業務）であり、ここに記載する内容は、実際に発注する工事(業務)がこの記載と異なる場合、又はここに記
載されない工事(業務)が発注される場合があります。

2）工事発注規模については現時点(公表時)の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は現時点(公表時)の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

3）ホームページ（http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/index.html）にて同様の情報を公表しています。

業　　務　　名 業　　務　　概　　要 備 考

令和８年度日本海西部地区整備効果
業務

漁獲調査、ＲＯＶの観察調査
等による整備効果調査

新規
総合評価落札方式

業　　務　　名 業　　務　　概　　要 備 考

令和８年度大水深におけるフロン
ティア漁場整備計画策定手法検討業
務

大水深におけるフロンティア
漁場整備計画の策定手法検討

新規
総合評価落札方式

令和８年度対馬海峡地区環境生物調
査業務

漁獲調査、環境生物調査、計
量魚探調査等による整備効果
調査

新規
総合評価落札方式

令和８年度鵜飼漁港海岸災害復旧事
業実施設計その他業務

基本設計、実施設計、河川協
議資料作成等

新規
総合評価落札方式

令和８年度フロンティア漁場整備実
施検討業務

費用対効果分析検討
新規
総合評価落札方式

令和８年度直轄代行災害復旧事業監
督補助業務

狼煙漁港、鵜飼漁港海岸の監
督補助・検査補助・資料整理
等

新規
総合評価落札方式

令和８年度直轄代行災害復旧事業発
注補助業務

発注図面作成、数量総括表等
作成、積算根拠資料作成、積
算データ入力

新規
総合評価落札方式

令和８年度直轄漁港漁場整備事業発
注補助業務 

発注図面作成、数量総括表等
作成、積算根拠資料作成、積
算データ入力 

新規
総合評価落札方式

令和８年度隠岐海峡第２地区施工検
討業務

投入作業施工方法の検討、施
工計画の検討、供用係数の検
討

新規
総合評価落札方式

令和８年度大隅海峡地区等フロン
ティア漁場整備事業監督補助業務

大隅海峡地区、対馬海峡地区
の監督補助・検査補助・資料
整理等

新規
総合評価落札方式

令和８年度糸満地区直轄漁港漁場整
備事業監督補助業務

糸満地区の監督補助・検査補
助・資料整理等 

新規
総合評価落札方式

令和８年度資材価格実態調査業務 資材価格調査
新規
一般競争入札

業　　務　　名 業　　務　　概　　要 備 考

業　　務　　名 業　　務　　概　　要 備 考

令和７年度大隅海峡及び対馬海峡地
区マウンド礁築造（その２）工事

鹿児島県及び長崎県
沖合の日本国排他的
経済水域

マウンド礁造成１式（ブロック投入）
（工事発注規模2.3億円以上8.1億円未満）

―

令和８年度狼煙漁港災害復旧工事 石川県珠洲市狼煙町
中央防波堤１式
（工事発注規模15億円以上30億円未満)

鋼管杭１式（1100t程
度）、コンクリート１

式（1100m3程度）

令和７年度大隅海峡地区マウンド礁
ブロック製作工事

鹿児島県指宿市東方
地区

マウンド礁造成１式（ブロック製作）
（工事発注規模6千万円以上2.3億円未満）

コンクリート１式
（コンクリートブロッ
ク２ｍ型350個程度）

令和８年度糸満地区-7.0ｍ泊地（残
土処理護岸）築造その他工事

沖縄県糸満市糸満地
先

護岸１式（海上地盤改良工、基礎工、潜水探
査等）岸壁１式（本体工、陸上地盤改良工
等）
（工事発注規模2.3億円以上8.1億円未満)

改良材１式

令　和  ７　年　度　　発　注　の　見　通　し

令和８年１月1日

工 事 名 施 工 場 所 工 事 概 要 主要建設資材の需要見込量
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